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_ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE/AL
ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) POLO DA ACADEMIA DE
SAUDE

1. DISPOSICOES GERAIS
11 Preliminares

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com este Caderno de
Especificagcbes Técnicas e com os documentos nele referidos, especialmente as Normas
Técnicas vigentes, as especificagbes de materiais e equipamentos descritos e os Projetos em
anexo.

Todos os materiais (salvo o disposto em contrario no Caderno de Encargos) serdo fornecidos
pela empresa responsavel pela execucdo das obras, doravante denominada
CONTRATADA.Toda méao de obra (salvo o disposto em contrario no Caderno de Encargos),
sera fornecida pela CONTRATADA.

Serao impugnados pela FISCALIZACAO do MUNICIPIO, todos os trabalhos que ndo satisfagam
as condigdes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias. Os materiais utilizados na obra deverdo ser aprovados pela
FISCALIZACAO antes da sua utilizacdo.

As seguintes especificagdes técnicas tém por objetivo fixar as condigdes gerais que seréo
obedecidas durante a execucdo das obras, apresentarem normas de execucido de servigos,
qualidade e aplicacdo dos materiais que serdo utilizados na Constru¢cao de 01 (um) Polo da
Academia de Saude, na Cha da Imbira, em Campo Alegre/AL, devendo a empresa contratada
obedecer-lhas rigorosamente, bem como ao projeto arquitetdnico, detalhes construtivos e
demais projetos. As obras serao executadas em conformidade com os elementos técnicos
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Campo Alegre com a adogéo da melhor técnica.

A empresa devera apresentar ART devidamente quitada, do responsavel pela execugdo da
Obra.

1.2 Execugao dos Servigos:

A execucao de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, as normas em vigor da
ABNT. Na auséncia das normas supra mencionadas aplicar-se-d0, no caso de materiais e
equipamentos, aquelas prescritos pelo fabricante. A utilizacido de materiais e equipamentos sera
de primeira qualidade, bem como sera empregada a mais apurada técnica na execugdo das
obras, nos termos fixados pelos elementos técnicos fornecidos, os quais deverdo ser sempre
submetidos a aprovacao da fiscalizacdo. Nao sera admitida, na obra, a aplicagcdo de materiais
e/ou equipamentos usados ou diferentes dos especificados, exceto os autorizados por estas
especificagbes e/ou pela Fiscalizagdo. Todos os equipamentos, materiais e providéncias que,
porventura, demandem maior tempo para a instalacdo, deverdo ser providenciados pelo
construtor, em tempo habil, visando nao acarretar descontinuidade na evolugdo da obra, em
qualquer de suas etapas. Quando existirem razées ponderaveis e relevantes para substituicao
de determinado material ou equipamentos aqui especificados por outro, o construtor devera
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apresentar, por escrito, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, a solicitagao de
substituicdo, instruindo-a com todos os motivos que determinaram a solicitagdo. A substituicao
somente sera efetivada se aprovada pela fiscalizagdo, se nao implicar em énus adicionais e se
resultar em melhoria técnica ou equivaléncia comprovada, a critério da fiscalizacao da Prefeitura
Municipal de Campo Alegre.

A forma de apresentacao destas especificacbes e demais elementos fornecidos nao podera ser
alegada, sob qualquer pretexto, como motivo de entendimento parcial ou incompleto por parte
dos licitantes, visto que a Prefeitura Municipal de Campo Alegre estara a disposicdo dos
interessados para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios. As taxas
eventualmente cobradas pela concessionaria de servigcos publicos (agua, esgoto, luz, telefone,
etc.), a titulo de regularizacdo das instalagbes provisérias ou definitivas, serdo consideradas
encargos da empresa contratada. Os casos onde ndo couber aceitagao pelos érgaos publicos
competentes e concessionarias de servicos sao de exclusiva responsabilidade da empresa
executante, cabendo a mesma os 6nus ou encargos decorrentes de erros, imperfeicdes e nao
conformidades, que destruam a obtencao da referida aceitagdo. A execugao de obras e servigos
por empresas subcontratadas ndo exclui, em qualquer hipdtese, a responsabilidade da
construtora, visto que, perante a fiscalizagcao da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, a mesma
sera a unica responsavel pelas obras e servicos.

1.3 Procedéncia dos Casos:

Em caso de divergéncia entre as cotas dos projetos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo
os primeiros. Em caso de divergéncia entre as especificagbes e os demais projetos sera
consultada a fiscalizagdo. Nenhuma modificagao podera ser feita no projeto, sem aprovacgao, por
escrito, da fiscalizacdo. Em caso de duvida quanto a interpretacdao dos projetos ou destas
especificagbes, sera consultada a fiscalizagdo. Em caso de divergéncia entre os projetos de
arquitetura e os demais, prevalecera o projeto de arquitetura.

1.4 Administracao da Obra:

A construtora devera manter na obra um preposto seu, com conhecimentos que lhe permitam
conduzir com perfeicdo a execugao de todos os servigos, projetos e especificagdes da obra.
Devera manter também, mestre de pedreiro, mestre de carpintaria, encarregados de instalacgdes,
almoxarife, apontador, vigias e todo pessoal administrativo necessario ao bom desempenho
técnico e burocratico dos trabalhos. Devera manter permanentemente atualizado 1 (um) Livro de
Ocorréncias para anotacoes diarias da obra.

2 ELEMENTOS DE PROTECAO

21 Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serao obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho, contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do
Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).
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b) Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que
proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execugao de
construcdo, observadas as especificagcbes estabelecidas, em cada caso, no Caderno de
especificagoes.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalagdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados com
autorizacao formal da FISCALIZACAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
qualidade superior, e estarem de acordo com as especificagdes.

f) Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar & CONTRATADA a apresentagéo de
informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes serao providenciados pela CONTRATADA,
sem Onus para A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE.

9) A CONTRATADA devera submeter & aprovacédo da FISCALIZACAO amostras dos materiais a
serem empregados e, cada lote ou partida de material sera confrontado com a respectiva
amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras serdo
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja
empregados. Os materiais que ndo atenderem as especificacbes nao poderao ser estocados no
canteiro de obras.

2.2 Equipamentos de Protegéao Individual

Serdo de uso obrigatério os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma
Regulamentadora NR-18:

2.3 Equipamentos para protecao da cabega
e Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesbes decorrentes de
queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham
em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos
ou circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especial.

¢ Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de leséo por projecao de fragmentos
e respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

e Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos
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olhos.

e Oculos de seguranga contra radiagées: para trabalhos que possam causar irritagdo nos
olhos e outras lesdes decorrentes da agao de radiagdes.

e Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos
olhos e outras lesdes decorrentes da agao de liquidos agressivos.

24 Equipamentos para Protecao Auditiva

e Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de ruido for
superior ao estabelecido na NR-15.

2.5 Equipamentos para Prote¢cao das Maos e Bracgos.

e Luvas e mangas de prote¢ao: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com
substancias corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagdes perigosas. Conforme o caso, as
luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.

2.6 Equipamentos para Protegcao dos Pés e Pernas

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou
lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.

2.7 Equipamentos para prote¢ao contra quedas com diferenga de nivel.

¢ Cintos de Segurancga: para trabalhos em que haja risco de queda.

2.8 Equipamentos para protecao respiratodria
o Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producéo de poeira.

e Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasado, através de jato de
areia.

¢ Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragao prejudiciais a saude.
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29 Equipamentos para prote¢ao do tronco

o Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacgao
de ferros.

3. SINALIZACAO

3.1 A CONTRATADA devera prever para os acessos de servigos boas condigdes de trafego, greide
adequado aos tipos de veiculos a serem utilizados, largura de faixa, preferencialmente nao
inferior a 3,50 m e segurancga satisfatéria com sinalizagao adequada e de facil interpretagéo
pelos usuarios do canteiro.

3.2 Também devera ser previsto um sistema de iluminagdo noturna que permita a vigilancia do
tapume e do canteiro, mesmo quando n&o houver trabalhos programados.

3.3 A vigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada vigilante.

3.4 LIGAGOES PROVISORIAS (agua, esgoto sanitario e energia elétrica)
Deverao obedecer rigorosamente as prescricoes e exigéncias dos 6rgaos publicos e / ou
concessionarias responsaveis pelos servigos.

341 Agua

¢ O abastecimento de agua potavel devera ser feito inicialmente através de pontos existentes
proximos, que alimentardo os reservatorios, localizados estrategicamente em numero
suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. A distribuicdo interna far-
se-a em tubulagdes PVC para os recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros
industriais instalados em toda a edificagao, capazes de fornecer agua filtrada e gelada.

e A CONTRATADA devera instalar reservatérios de fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa,
com capacidade dimensionada para atender, sem interrupcao de fornecimento, a todos os
pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial sera tomado pela CONTRATADA
quanto a previsao de consumo de agua para confecgédo de concreto, alvenaria, pavimentagao
revestimento da obra.

¢ Os tubos e conexdes serao do tipo soldavel de PVC para instalagbes prediais de agua fria.

¢ O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado obrigatoriamente sem interrupcoes,
mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhao-pipa.

3.4.2 Esgoto Sanitario

e Cabera a CONTRATADA a ligag&o provisoria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro
de obras, de acordo com as exigéncias da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO e da
FISCALIZACAO.
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¢ Se nao for possivel a ligagdo diretamente ao coletor publico de esgotos, a CONTRATADA
instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescricdes minimas estabelecidas
pela NB-41/ABNT. As redes serdo executadas em tubos de PVC com inclinagao de 1% a 2%.

3.4.3 Energia Elétrica

e Serao feitas diversas ligagbes em alta ou baixa tensao, de acordo com a necessidade do local
e em relacdo a poténcia do equipamento instalado em cada ponto do canteiro.

o As redes do canteiro serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira para
instalagdo das redes de baixa tensao.

¢ Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por camada
termoplastica, devidamente dimensionadas para atender as respectivas demandas dos
pontos de utilizagdo. Nao seréao permitidos cabos de ligagao de ferramentas com emendas.

e Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina e
equipamento recebera protecao individual, de acordo com a respectiva poténcia, por disjuntor
termomagneético fixado préximo ao local de operagao do equipamento, devidamente abrigado
em caixa de madeira com portinhola.

e As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda, etc., terdo
suas carcagas aterradas.

e Serao colocadas tomadas préximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento
dos cabos de ligagao de ferramentas elétricas.

¢ O sistema de iluminacao do canteiro fornecera claridade suficiente e condicbes de seguranca.

4 SERVICOS PRELIMINARES

4.1 LOCAGAO DA OBRA

411 Com origem nos levantamentos topograficos a serem executados, sera implantada uma rede de
marcos auxiliares ao redor da area de trabalho, os quais serdo utilizados na locagdo dos
diversos servigos. Aproveitando-se o levantamento topografico, sera criada uma rede de Rn
localizados em pontos estratégicos e devidamente protegidos.

4.1.2 Para locagao das estruturas, proceder-se-a um trabalho basico de locagao por espelho, onde
serdo determinados eixos e niveis indicados no projeto e em relagdo ao RN adotado.

41.3 A CONTRATADA procedera a aferigdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local.
4.1.4 Havendo discrepancia, a ocorréncia sera comunicada a FISCALIZACAO, que decidira a respeito.
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41.5 Apds a demarcagédo dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA comunicara a
FISCALIZACAO que procedera as verificagcoes e afericdes que julgar oportunas.

4.1.6 A ocorréncia de erro na locagao da obra projetada implicara, para a CONTRATADA, a obrigacao
de proceder, pOr sua conta e nos prazos estipulados as modificagdes, demolicdes e reposicdes
que se fizerem necessarias, ficando, além disso, sujeito as sancgdes, multas e penalidades
aplicaveis, de acordo com o Edital.

41.7 A CONTRATADA mantera em perfeitas condicbes todas as referéncias de nivel e de
alinhamento o que permitira reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade.

4.1.8 Alocacgao sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

4.2 PLACA DA OBRA

Devera ser confeccionada uma placa de zinco nos padrdoes do Municipio, contendo os todos os
dados necessarios que serdo informados pela fiscalizagdo. A placa devera ser fixada em
Barrotes e caibros. As dimensdes da placa deverdo seguir o manual de placa do Governo
Federal.

5 INFRA-ESTRUTURA

Preparacao do Terreno

A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para a
preparacgao do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetonico.

51  ESCAVAGCOES

a) As escavagdes serdao executadas com cautela e seguranga indispensaveis a preservacao da
vida e da propriedade. As escavacgdes para fundagdes serdo manuais.

b) As escavagbes, onde necessarias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas,
adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranca dos operarios,
garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas.

c) A execugao dos trabalhos de escavagao obedecera, naquilo que for aplicavel, ao cédigo de
Fundacodes e Escavagdes, bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.

d) Os taludes, caso necessario, receberdao um capeamento protetor, a fim de evitar futuras erosoées.
e) A escavagao devera ter a profundidade da soma da concreto magro (0,05m), fundagédo em

concreto (0,40m) e aproximadamente 0,20m do embasamento que ficara enterrado para corrigir
qualquer desnivel no terreno.

Avenida Monsenhor Hildebrando V. Guimaraes, 002 — 1° Andar, Centro — CEP: 57.250-000 —
Campo Alegre/AL
CNPJ: 12.264.628/0001-83



% ESTADO DE ALAGOAS

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

\rMPOA E‘T J DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E ENGENHARIA

5.2 FUNDAGCOES

5.21 Condicoes Gerais

o Para efeito destas especificagbes, entende-se por fundagdes os seguintes elementos estruturais:
Blocos; Sapatas (Corridas ou Isoladas); "Radiers"; Estacas; Tubuldes; Blocos de coroamento;

Vigas de Equilibrio e Cortinas.

o Os desenhos de execugdo dos elementos acima referidos, quando n&o fornecidos pela
FISCALIZACAOQ, serao elaborados pela CONTRATADA e autenticados pela FISCALIZACAO.

5.2.2 Normas

a) A execugdo das fundacgdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NB-51 / ABNT e ao Cddigo de Fundagdes e Escavagoes;

b) Correra por conta da CONTRATADA a execugdo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

5.2.3 Fundacao

a) Competira a CONTRATADA executar os alicerces ou bases de todos os elementos
complementares do prédio, tais como: paredes, divisérias, base para equipamentos, etc.,
indicados no projeto arquiteténico ou no de instalagdes.

b) Os desenhos de detalhes de execucgéo dos elementos acima referidos, quando n&o fornecidos
pela FISCALIZACAO, serdo elaborados pela CONTRATADA e autenticados pela
FISCALIZACAO.

c) As fundagdes abaixo das paredes, serdo em concreto trago 1:3:6 de 0,40 x 0,40m (larguraxaltura).
As fundacbes assim como as escavacgOes deverdo ser niveladas pelo ponto mais baixo do
terreno.

d) As fundagdes obedecerado primordialmente ao projeto de arquitetura devendo ser submetidas a

aprovacéo da fiscalizagdo. Deverao ser obedecidas, neste caso, as prescrigdes da NB - 6118 da
ABNT. Nas fundagbes em concreto armado a armadura inferior devera repousar sobre uma
camada de concreto magro que a isole do solo, com espessura minima de 0,05m e trago 1:4:8 (
cimento; areia e brita 2). A fundagéo dos pilares sera através de sapata em concreto armado 20
MPa 50x50x50cm (larguraxcomprimentoxaltura).

53 EMBASAMENTO

As alvenarias de embasamento serdo de 1(uma) vez, em tijolos ceramico, e terao altura de
0,40m ou dependendo do nivel da rua podera ser aumentada. (Duvidas com a Fiscalizagao).
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54 CINTA DE FUNDAGAO

Acima da alvenaria de embasamento, sera executada uma cinta em concreto armado, nas
dimensdes de 20x10cm (larguraxaltura). O detalhamento esta em projeto.

5.5 ATERROS

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagdes, subsolo, fossas sépticas, camada
impermeabilizadora, passeios, etc., serao executados com material escolhido, de preferéncia
areia, em camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas e
energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis por
recalque, das camadas aterradas.

5.5.1 Compactacao

a) Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA devera submeter o plano de
lancamento e método de compactacao a apreciagcao da FISCALIZACAO, informando numero de
camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento, etc.

b) Além do referido no item anterior, a CONTRATADA devera elaborar projeto especifico (de
preferéncia por firma especializada), contendo inclusive o dimensionamento do terreno
compactado e da base.

5.6 LASTRO DE CONCRETO

Sera em concreto simples, no trago de 1:2,5:6(cimento, areia e brita) com espessura de 5,0cm,
nivelado. O lastro cobrira toda parte construida da obra.

6 SUPRA-ESTRUTURA

6.1 CONCRETO ARMADO E LAJE PRE-MOLDADA

Os pilares serdao em concreto armado de 20 MPa com dimensdes de 12x20 e 20x20cm.

Acima de toda alvenaria %2 vez (na altura de 3,80m), sera executado uma cinta em concreto
armado, nas dimensdes de 10x15cm (larguraxaltura).

Para seguranca do Platibanda, devera nascer da cinta, alguns pilaretes com dimensbes de
10x20cm, que serao dispostos conforme projeto.

As vigas do terraco, terdo as dimensdes de 12x35cm, sera em concreto armado FCK 20MPA,
sendo duas barras de ago 10.0mm na parte inferior da viga e duas barras de ago 8.0mm na
parte superior da vida; estribos ago 5.0 com espacamento de 15cm.

Para amarracdo da alvenaria em tijolo macico das muretas, sera necessario que: sejam
executados pilaretes em concreto armado nas dimensdes de 0,09x0,20m, a cada 1,50m, nas
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6.1.1

muretas das jardineiras e nas muretas que delimitam a pista de cooper com as areas de
equipamentos.

Nas muretas que delimitarem o piso de concreto tanto com as areas de equipamentos quanto
com as jardineiras, os pilaretes nascerdo do piso em concreto. Para isso as dimensdes do piso
de concreto tanto das areas de equipamentos quanto da pista de cooper, abrangerdo até a
largura das muretas.

Ja nas muretas que delimitarem o piso intertravado com os jardins, os pilaretes nascerdo em
cima de um lastro de concreto e terdo profundidade de 0,20cm, ou seja, esses pilares terdo
0,20m de profundidade e 0,30m de altura.

Existira Laje pré-moldada no terrago e beiral do terrago, conforme projeto.

Concreto

Toda a estrutura de concreto armado sera executada rigorosamente de acordo com a norma
NBR-6118 da ABNT.

Todos os elementos que compdem a estrutura de concreto armado serdo executados
rigorosamente cuidando-se especialmente que:

a) A quantidade de agua seja a minima compativel com a trabalhabilidade exigida.
b) O adensamento seja feito com vibrador mecénico de modo correto e para atingir a melhor
capacidade da massa concretada, devendo-se cuidar, evitar exsudagéo, vazamento de nata de

cimento e desagregacgao durante o adensamento.

c) O cimento empregado seja de fabricacdo recente, estocado em lugar salvo de umidade e
tenha firmeza e tempo de pega correto.

d) O preparo do concreto seja feito cuidadosamente, com a medida correta dos materiais, nao
sendo permitido 0 amassamento manual.

e) Os agregados sejam de boa qualidade, isentos de po, torrées, material organico, com
granulometria e forma dos graos dentro dos limites estabelecidos pela norma.

6.1.2 Formas

Na execucgao das férmas devera ser verificada:

a) a adogao de contra-flechas, quando necessarias

b) o nivelamento das vigas

c¢) a suficiéncia de escoramento adotado

d) o contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do langamento do concreto
e) os furos para passagem de tubulagdes

f) a vedacgao e limpeza das férmas.
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Todas as férmas serdo de madeira comum ou chapa resinada, contraventadas a fim de evitar
deslocamento quando do langamento do concreto.

A construcao das férmas e do escoramento devera ser feita de modo a haver a facilidade na
retirada dos diversos elementos.

Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser molhadas até a saturagao.

6.1.3 Armaduras

Na execucgao das armaduras deverao ser verificados:

- dobramento das barras

- numero de barras e bitolas

- posicao correta das barras

- amarracao e recobrimento.

O dobramento do ago devera ser feito sempre a frio, ndo sendo admitido aquecimento para o
aco CA 50 E CA 60.

Nao serao admitidas emendas de barras nao previstas sendo em casos especiais desde que
autorizada pela fiscalizagao.

As superficies de concreto armado ao ar livre terdao camada de protecdo de armadura nao
inferior a 2,50cm.

A armadura longitudinal das cintas ndo podera ter didmetro inferior a 8mm e armadura
transversal com didmetro inferior a 5mm, exceto com apresentacgao de projeto estrutural.
A armadura longitudinal dos pilares ndo podera ter didmetro inferior a 10mm e armadura
transversal com didmetro inferior a 5mm, exceto com apresentac¢ao de projeto estrutural.

6.1.4 Lancamento do Concreto

O langamento do concreto devera obedecer sempre ao plano de concretagem.

N&o devera ultrapassar de 30 (trinta) minutos o intervalo entre a adigdo de agua e o langamento
do concreto.

O adensamento devera ser efetuado durante o langamento do concreto, por vibrador, até que a
agua comece a refluir na superficie. O adensamento devera ser feito cuidadosamente para que o
concreto envolva completamente a armadura e atinja todos os pontos da férma.

Deverédo ser tomadas precaugdes para que nao se altere a posicdo das armaduras, nem se
formem vazios na concretagem.

6.1.5 Retirada das Formas

Nao devera ocorrer antes dos seguintes prazos:

- 03 (trés) dias para as faces laterais

- 14 (quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e
convenientemente espacados.

- 28 (vinte e um) dias para as faces inferiores ou pernas.

Avenida Monsenhor Hildebrando V. Guimaraes, 002 — 1° Andar, Centro — CEP: 57.250-000 —
Campo Alegre/AL
CNPJ: 12.264.628/0001-83



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E ENGENHARIA

7 FECHAMENTOS
71 ALVENARIA
711 Locais

Todas as paredes internas e externas serdo executadas em alvenaria de tijolos ceramicos, de
acordo com as espessuras indicadas em planta (paredes com 15cm de espessura incluindo
alvenaria e revestimentos nas duas faces). Todas as muretas do jardim e da divisdo entre os
pisos, serdo em alvenaria de tijolo maci¢o. Nas jardineiras, a altura da alvenaria sera de 30cm.
Nas muretas de divisdo dos pisos, a altura da alvenaria sera de 15cm.

7.1.2 Processo Executivo

a) As alvenarias teréo as espessuras e os alinhamentos indicados no Projeto, ndo sendo permitido
o corte de tijolos para formar as espessuras requeridas. As espessuras indicadas referem-se as
paredes depois de revestidas, admitindo-se, no maximo, uma variacdo de 1 (um) cm a
espessura projetada.

b) As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas, aprumadas, e com as juntas de espessura
maxima de 15 mm sendo realgadas ou rebaixadas para que o emboco adira fortemente.

c) As superficies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria, deverao ter aplicacdo de
argamassa industrializada ou serdo previamente chapiscadas com argamassa de cimento, areia
grossa 1:3 e aditivo tipo bianco ou similar. Os tijolos deverao ser molhados por ocasiao de seu
emprego

7.1.3 Componentes Estruturais

a) Sobre o vao de portas e janelas serdo moldadas ou colocadas vergas.
b) Sob o vao de janelas e/ou caixilhos serdo moldadas ou colocadas contra-vergas.
c) As vergas e contra-vergas excederdo a largura do vao de, pelo menos 30 cm em cada lado e

terao altura minima de 10 cm.

d) Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura, sera executada uma Unica
verga.

e) As vergas dos vao maiores que 2,40 m serdo calculadas como vigas.

f) Para perfeita aderéncia das alvenarias as superficies de concreto, inclusive o fundo das vigas,

essas Ultimas deverdo ter aplicacdo de argamassa industrializada ou serdo previamente
chapiscadas com argamassa de cimento, areia grossa 1:3 e aditivo tipo bianco ou similar
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8 COBERTURA
8.1 ESTRUTURA EM MADEIRA PARA TELHA

No espago de vivéncia (prédio da academia), tera coberta em madeira de lei com telha de
fibrocimento.

8.1.1 Madeira

Conforme NBR 9194, NBR 6230, NBR 7990, NBR 7991, NBR 7992, NBR 7994, NBR 7190, NBR
7203 E TB-12/49.

a) Toda a madeira para emprego definitivo sera de lei, abatida ha mais de dois anos, bem seca,
isenta de branco, caruncho ou broca; ndo ardida e sem nés ou fendas que comprometam sua
durabilidade, resisténcia ou aparéncia.

b) Cada tipo de madeira deve ser escolhido conforme a disponibilidade do local e resisténcia ao
clima local.

8.1.2 Processo Executivo

a) A execucgao de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da CONTRATADA
por sua resisténcia e estabilidade.

b) Estrutura de madeira constituida por, vigas, tesouras, cumeeiras, tergas, pontaletes, espigdes e
respectivas pegas de apoio.

c) As emendas coincidirdo com o0s apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletes, de
forma a obter-se maior seguranca, solidarizacao e rigidez na ligagao.

d) Todas as emendas, conexdes ou samblagens principais levarédo reforgos de chapa de ago, de
forma e secao apropriadas, ou parafusos com porcas.

e) Todas as emendas de linhas levarao talas de chapa ou bragadeiras com parafusos, conforme
item anterior.
8.1.3 Disposicoes Gerais

a) Toda a madeira de lei a ser usada como estrutura devera ser de conhecimento da SECRETARIA
DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.

b) Opcdes de madeira:

o |pé;
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e Magaranduba;

e Jorana;

e Angelim;

e Peroba Rosa;

¢ Ou outra madeira de lei da regiao.
8.1.4 Madeiramento de lei:

e Os caibros e ripas deverao ser de acordo com as especificacbes de madeiras para Estrutura
de Madeira.

Processo Executivo
a) Na montagem das pegas, a CONTRATADA verificara as dimensdes indicadas no projeto,
sobretudo com relagédo a: comprimento e largura; espagcamento; nivelamento da face superior;

e paralelismo das tergas.

b) No fechamento lateral, deve ser observado o alinhamento e o prumo das tercas. Deverao ser
perfeitos, bem como o alinhamento longitudinal na colocacgéao.

c) As cumeeiras e os espigdes sao feitos com as mesmas telhas, colocadas com a convexidade
para cima e os rincoes por meio de telhas de canal. A jungao sera garantida por argamassa,;

d) Seguir as demais recomendagdes do fabricante.

8.2 RUFO EM CONCRETO ARMADO

Em toda lateral da coberta (no encontro da telha com o platibanda), sera executado um
rufo em concreto armado com 40cm de largura. O espaco entre o Rufo e a telha devera ser o
minimo possivel, em torno de 3cm, pois acima disso, podera ocorrer passagem da agua da
chuva.

8.3 CALHA EM ALUMINIO
Sera colocada calha de aluminio para escoamento das aguas pluviais da coberta. A calha
devera ser chumbada dentro da alvenaria, pois se s6 for chumbada no reboco, a mesma ira
soltar.

8.4 FORRO PVC

Toda area construida, exceto no local que tera laje, ou seja, no terrago, tera forro em PVC.
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8.5 CHAPIM EM CONCRETO

Por cima do platibanda, sera executado um chapim em concreto aparente com acabamento
desempenado. Executado “in loco” através de forma em compensado plastificado (madeirit) de 14
x 10 cm ou preferencialmente pré-moldado.

8.6 RESPINGADOR

Ao redor (extremidades) da laje do terraco, devera ser executado um respingador com a propria
argamassa de reboco. O respingador devera ter 2cm de altura por 2cm de largura.

9. REVESTIMENTOS

9.1 CHAPISCO

Todas as superficies lisas em alvenaria e teto serdo chapiscadas com argamassa 1:3 (cimento :
areia).

9.2 REBOCO

Serdo rebocadas todas as areas chapiscadas e que ndo receberdo ceramica. O reboco so
podera ser executado 24 (vinte e quatro) horas apds a pega do chapisco e sera constituido por
uma argamassa no trago 1:2:8 (cimento : cal : areia) previamente peneirados, com acabamento
fino.

Devera ser regularizado com régua de aluminio e desempoladeira, apresentar aspecto uniforme
com superficies planas, ndo sendo tolerada qualquer ondulagao ou desigualdade do alinhamento
das superficies. A espessura maxima nao devera ultrapassar 0,025m.

9.3 EMBOGO

As areas com ceramica serdo embogadas com argamassa (cimento : areia) previamente
peneirados sarrafeados, de acabamento aspero e com a espessura necessaria a regularizagéo
da superficie, devendo ser a minima possivel.

9.4 RESPINGADOR

Ao redor (extremidades) da laje do terrago, devera ser executado um respingador com a prépria
argamassa de reboco. O respingador devera ter 2cm de altura por 2cm de largura.
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9.5 CERAMICA

Nas paredes internas dos Wc’'s PNE, COPA e DML, terdo ceramica conforme detalhamento em
projeto e memorial descritivo. Serdo assentadas com argamassa industrializada e rejuntados
com rejunte flexivel os ambientes especificados em projeto.

Antes do embogo deve-se ter o cuidado de verificar o assentamento das tubulagdes de
instalagbes, bem como o alinhamento dos registros e caixas de passagens. As juntas seréo a
prumo com espessura constante de 2mm.

Processo Executivo

a) O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que
dispensa a operacdo de molhar as superficies do emboco e do ladrilho.

b) As juntas serao corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera
de 2 mm.
c) Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagdo do rejuntamento, o que sera

efetuado com rejunte flexivel.

d) Quando necessario, os cortes e os furos das ceramicas sé poderéao ser feitos com equipamentos
préprio para essa finalidade, nao se admitindo o processo manual.

e) Os cortes e furos deverao ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento.

10. IMPERMEABILIZAGOES

a) Nas laterais e na parte de cima da cinta de fundacdo do prédio da academia, serdao
aplicadas 03 (trés) demaos de argamassa polimérica; Uma demao s6 podera ser aplicada
apods 6 horas da aplicacédo da outra.

b) Na laje do terrago e vigas do terracgo, sera aplicada manta asfaltica.

C) O rufo em concreto armado sera impermeabilizado com manta de aluminio.

d) As superficies da laje do terrago, deverdo receber regularizagcdo através de piso
cimentado, para aplicagdo da manta, evitando que irregularidades possam perfurar a
manta asfaltica.

e) Em cima da manta asfaltica, sera aplicada protecdo mecanica. A protegdo mecanica se
inicia com a aplicacdo de argamassa colante com desempenadeira dentada em toda
superficie da manta e posteriormente sera aplicado o piso cimentado e/ou reboco por
cima da argamassa colante, respeitando o intervalo de cura.
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11  PAVIMENTAGAO

OBSERVAGAO: A empresa devera informar a prefeitura a programacéo para a execucdo dos
pisos em concreto e intertravado, pois existem equipamentos de responsabilidade da prefeitura
gue deverdo ser instalados em conjunto com 0s pisos.

11.1 CIMENTADO DE REGULARIZAGAO

Acima do lastro de concreto (no prédio da academia) devera ser executado um piso cimentado
de regularizacao, na espessura minima de 3cm com traco de 1:4 (cimento:areia).

11.2  REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO

Todo piso interno e terrago do espago convivéncia (prédio da academia) recebera revestimento
ceramico para piso com placas tipo grés de dimensdes 45x45, PEI 5, aplicado com argamassa
pré-fabricada AC-Il, rejuntada com rejunte flexivel.

11.3  PISO TATIL

Na area externa, tera piso Tatil em placas pré-moldadas em concreto, 40x40cm, conforme
projeto.

11.4  PISO EM CONCRETO POLIDO

Toda area de piso em concreto, abrangera até a largura das muretas proxima a ela, ou seja, as
muretas préximas as areas de piso de concreto, nasceram destes. As AREAS DE
EQUIPAMENTOS e AREA LIVRE, teréo piso em concreto polido de 10cm de espessura. Ja nas
areas da PISTA DE COOPER e BICICLETARIO, terdo piso em concreto polido de 7cm de
espessura. O concreto devera ser usinado bombeado, fck = 25 MPa. Sera colocada uma lona
plastica de no minimo 150 micras apds a regularizacao do terreno e posterior a isso, a armacgéao
em tela de aco soldada nervurada Q-138, aco CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm, para s6 entdo ser
executado o concreto no piso. Posteriormente o piso devera receber o polimento com
desempenadeira elétrica (helicoptero) e em seguida serdo cortadas com equipamento
apropriado, as juntas de dilatagcao formando quadrados de 2,00x2,00m.

11.5 PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO

Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchao de areia, travados
por meio de contencao lateral e atrito entre as pegas. Permitem manutengdo sem necessidade de
qguebrar o calgamento para a execucao da obra.

Os blocos serdao assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltragcdo das
aguas.
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11.6 CALCADA DE CONTORNO

Em todo o perimetro externo do espago de convivéncia (prédio da academia) sera executada
uma calgada de contorno, conforme projeto e planilha.

12 INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS
121  Ligacdo de Agua:

A edificagado tera ligacdo de agua executada de acordo com as normas da ABNT e da
concessionaria local, CASAL, com a devida autorizagdo da fiscalizagdo. A rede de agua sera
executada com tubos de PVC rigido.

12.2 Ligacgao de Esgoto:

A edificagao tera ligagéo de esgoto direcionada e interligada a rede de esgoto, se houver, ou a
fossa séptica, filtro anaerdbio e sumidouro, executados de acordo com as normas da ABNT e da
concessionaria local ou CASAL, com a devida autorizagao da fiscalizagao.

12.3 PONTO DE AGUA/ESGOTO

Os ramais horizontais deverao apresentar declividade minima de 2%, na tubulagdo de 150mm
(rede de esgoto) a declividade minima devera ser de 1%, para facilitar a limpeza e desinfecgao.
As tubulagbes assentadas sob pisos deverdo ser executadas antes das alternativas. Serao
preparados cuidadosamente os componentes a assentar, limpando a parte externa dos tubos e
parte interna das pecgas e conexdes com solucao limpadora apropriada e lixando as superficies a
serem soldadas, até se tomarem opacas. Sera aplicado na ponta e bolsa o adesivo (solda).
Devera ser encaixada rapidamente uma peca na outra, observando se a ponta penetrou
totalmente na bolsa. Os pontos dos tubos deverdo estar em esquadro e chanfradas. Sera
passada lixa d’agua nas paredes internas da bolsa e pontas dos tubos e conexdes a serem
colocadas para tirar o brilho e facilitar a aderéncia. A ponta e bolsa dos tubos e conexdes serao
limpas, passando-se solugdo limpadora. Sera aplicado o adesivo para PVC com pincel. Devera
ser verificada a penetracdo do tubo na bolsa.

12.4 FOSSA SEPTICA

A execucao de fossa e efluentes obedecera as normas de ABNT, em particular a NB 41181 —
construgao e instalagéo de fossas sépticas e disposi¢ao dos efluentes finais (NBR — 7229). A
localizacao da fossa séptica devera ser de forma a atender as seguintes condicoes:

_ possibilidade de facil ligagao do coletor predial ao futuro coletor publico;

_ facilidade de acesso, tendo em vista a necessidade de remogao periédica do lodo digerido; Os
despejos deverado ser tratados e afastados de maneira que nido sejam observados odores
desagradaveis, presenca de insetos e outros inconvenientes, bem como nao ocorra poluicdo ou
danos a:
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_vida de aguas receptoras;
_ solo capaz de afetar direta ou indiretamente pessoas ou animais.

Procedimentos de execugao:

No caso de camara unica (fossa seca) que é construida de um s6 compartimento, onde se
processarao conjuntamente os fendmenos de decantagao e digestao.

A fossa séptica devera ser constituida de concreto, alvenaria ou outro material que atenda as
condi¢cbes de seguranca, durabilidade, estanqueidade e resisténcia as agressdes quimicas dos
dejetos, observadas as normas de calculo e execugao a elas concernentes.

As tubulagdes deverao ser preferencialmente de PVC ou outro material que atenda as condigbes
estabelecidas nas normas da ABNT.

O detalhamento da fossa séptica estda em projeto.

12.5 FILTRO ANAEROBIO

O filtro devera ser executado conforme projeto. Alteragdes, caso necessarias, s6 poderdao ser
executadas com a aprovacgao da fiscalizagao por escrito.

12.6 SUMIDOURO

O sumidouro devera ter profundidade minima util de 5m, didmetro de 1,20m e parede de
alvenaria de tijolos ceramico de 1 vez com altura de 1,50m (apenas o cintel para apoio da
tampa), assentados com juntas livres, podendo ter ou ndo enchimento de cascalho, pedra
britada, coque com recobrimento de areia grossa. As lajes de cobertura dos sumidouros deverao
ficar no nivel do terreno. Serdo dotadas de abertura de inspegcao com tampéao e fechamento
hermético, cuja menor dimensao sera de 60 cm. As dimensbdes dos sumidouros serao
determinadas em funcdo da capacidade de absor¢cdo do terreno, calculado segundo as
indicagdes constantes na NB 41181 (NBR-7229), devendo ser considerados como superficie util
de absorc¢ao e do fundo das paredes laterais, até o nivel de entrada do efluente na fossa.

Os sumidouros nao deverao atingir o lencol freatico.

13. LOUCAS/METAIS/BANCADAS

Todas as pegas deverao passar pela aprovacao da fiscalizacdo. Caso nao ocorra, a contratada
nao podera reclamar se o fiscal ndo aprovar o servico, mesmo que o mesmo tenha sido
concluido completamente.

14. DRENAGEM

Tera tubo descida da calha e laje para escoamento das aguas pluviais. O didmetro do tubo sera
de 100mm. A descida e caixas de inspecao estdo locadas em projeto.
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15 INSTALAGOES ELETRICAS

Deverao satisfazer as prescrigbes gerais das normas da ABNT, da concessionaria local e a
estas especificagdes. A sua execucado obedecera a melhor técnica para que venha preencher
satisfatoriamente as condi¢oes de utilizagao, eficiéncia e durabilidade e s6 podera ser executada
por profissionais devidamente habilitados. S6 poderéo ser aceitas e entregues em perfeitas
condicdes de funcionamento e ligadas a rede da concessionaria.

151 ELETRODUTOS

Os eletrodutos correrdo embutidos, ndo devendo, entretanto, ter didmetros inferiores a 2”. As
emendas dos eletrodutos serdo feitas por meio de luvas ou quaisquer outras pecas que
assegurem regularidade na superficie interna, bem como continuidade elétrica.

15.2 CONDUTORES

Todos os condutores serdo novos e nas bitolas convenientes e deverao ter isolamento adequado
para tensao dos servigos até 600V, exceto em casos previstos na NB-3 da ABNT. Os condutores
atenderao simultaneamente, aos critérios de limite de conducéo de corrente maxima e queda de
tensao permissivel, prevalecendo o critério que conduzir a maior carga. S6 poderao ser usados
condutores isolados e resistentes a abrasdo. Antes da enfiagdo, os eletrodutos deverdo ser
secos € limpos com estopa embebida em verniz isolante. Todas as emendas dos condutores s6
poderao ser feitas nas caixas, ndo sendo permitidas em hipotese alguma emendas dentro dos
eletrodudos. Na enfiacdo, os cabos ndo deverao sofrer esfor¢cos de tragdo capaz de danificar o
isolamento dos condutores, nem tor¢do ou curvatura de meio maior que 20 vezes o seu didmetro
interno. Para condutores com bitolas maiores ou iguais a 10mm?, sé serao permitidas emendas
e/ou ligagbes com conectores de pressao.

15.3 LUMINARIAS

As serao dispostas conforme projeto luminotécnico. Qualquer duvida a fiscalizagdo devera ser
consultada.

15.4 QUADROS

O construtor devera instalar os quadros de comando geral com barramento e de disjuntores para
distribuigdo dos circuitos, todos em PVC, munidos de porta, com trinco e fechadura e ainda fazer
todas as ligagdes internas e externas, deixando o prédio perfeitamente energizado.

15.5 TOMADAS E INTERRUPTORES

Instalacdo de caixa de derivagao/ligacdo em PVC 4” x 2” para embutir, acabamento de acordo
com a fiscalizagao. Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a movimentagao
dos arames guias nos eletrodutos. Devera ser feita uma abertura na alvenaria para a colocagao
do quadro. A instalagdo devera obedecer ao nivel, o prumo e o alinhamento. Sera feita a
recomposicao da alvenaria e a ligagdo do quadro aos eletrodutos.
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15.6  Split

Toda instalagdo para split (elétrica, dreno e tubo de cobre) devera ficar pronta e
embutida no local indicado em projeto. A unidade externa do split, ficara do lado interno
do platibanda.

16 ESQUADRIAS
16.1 ESQUADRIAS METALICAS
16.1.1 Locais
Os locais estao determinados em projeto.
16.1.2 Materiais
a) As superficies de chapas ou perfis de ferro que se destinem a confecgdo de esquadrias serao
submetidos, antes de sua manipulagao, a tratamento preliminar com pintura anti-corrosiva.
16.1.3 Processo Executivo

a) Todos os trabalhos de serralheria comum, artistica, ou especial, serao realizados com a maior
perfeicdo, mediante emprego de mao de obra especializada, de primeira qualidade.

b) Cabera a CONTRATADA assentar as serralherias nos vaos e locais apropriados, inclusive selar
os respectivos chumbadores e marcos.

c) Cabera a CONTRATADA, inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das serralherias, e pelo
seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixados.

d) As serralherias nao serao jamais forgadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de
escassas dimensdes.

e) Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto, com argamassa
firmemente socada nos respectivos furos.

f) Devera haver especial cuidado para que as armacdes nao sofram distorcbes quando
parafusadas aos chumbadores ou marcos.

g) Os quadros serao perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emenda
soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de
solda.

h) Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados e as aspereza limadas. Os furos

realizados no canteiro da obra serao executados com broca ou maquina de furar, sendo vedado
o0 emprego de furadores (juncao).
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16.2

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

As pequenas diferencas entre furos de pecas a rebitar ou a aparafusar desde que néo
perceptiveis, poderao ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo porém, terminantemente
vedado forgar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda.

Todas as pegas desmontaveis serdo fixadas com parafusos de latdo amarelo, quando se
destinarem a pintura, ou de latdo cromado ou niquelado, em caso contrario.

Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem exceder de 1 mm o didmetro do rebite ou
parafuso.

Na fabricagdo das esquadrias, ndo se admitira o emprego de elementos compostos, obtidos pela
jungéo, por solda, ou outro meio qualquer de perfis singelos.

ESQUADRIAS EM MADEIRA E ALUMINIO
Portas

Serdo em madeira prensada lisa do tipo pré-pintada (com quadro em pinos, enchimento
aglomerado e chapa HDF), da marca Vert ou similar. As caixas das portas serdo em madeira de
lei. As ferragens (dobradicas e fechaduras) deverdo ser de boa qualidade. As dimensdes das
portas estdao em projeto. A porta devera passar pela aprovacdao do fiscal. Devera ser
apresentada a nota fiscal da compra do material com as suas devidas especificagdes, para que
nao tenha duvidas quanto a sua qualidade.

Janelas

Serdao em aluminio anodizado natural. As ferragens deverdo ser de boa qualidade. As
dimensdes das janelas estdo em projeto. Todas as janelas terdo contramarcos em aluminio,
para evitar a infiltracdo. Os contramarcos deverdo ser chumbados e sé apds a cura da
chumbacgao podera ser fixada as janelas.

Ferragens

Todas as ferragens a serem empregadas serao inteiramente novas, em perfeitas condigbes de
funcionamento e acabamento, fornecidas em suas embalagens originais e de primeira qualidade.
O assentamento de todas as ferragens sera procedido com particular esmero pelo construtor, e
0s encaixes ou rebordos deverao ter suas formas exatas, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, calgos ou outros artificios. Todas as fechaduras serdao em latdo cromado e do tipo
alavanca. Os parafusos a serem empregados serdo de boa qualidade, com acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pegas que fixarem. A distribuicao das ferragens de fixagao
sera feita de modo a impedir a deformagédo das folhas, onde estdo colocadas. Quando nao
indicada no projeto ou detalhe, a altura da macaneta ou peca equivalente ficara a 0,95m do piso
acabado. Serao utilizadas em todas as portas, 3 (trés) dobradigas por folha.

Processo Executivo
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a) As esquadrias de madeira obedecerao rigorosamente as indica¢des dos respectivos projetos de
arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

b) Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos.

c) Os arremates das guarnicbes com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes
merecerdo, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessario, tais
arremates serao objeto de desenhos de detalhes, os quais serdo submetidos a prévia aprovagao
da FISCALIZACAO.

d) Os montantes ou pinasios verticais do enquadramento do nucleo terdo largura tal que permita,
de um lado, o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixagdo dos parafusos das
dobradigas na madeira macica.

e) Para a fixacdo de esquadrias serdo empregados grapas metalicas ou buchas plasticas com
parafusos.

17 PINTURA

O tipo de pintura para cada local, esta determinado no memorial descritivo.

As superficies a serem pintadas deverao ser examinadas e corrigidas de todos e quaisquer
defeitos de revestimento, antes do inicio da pintura, devendo estar perfeitamente secas, isentas
de pdé ou impurezas e serem lixadas. Caso haja manchas de 6leo, graxa, etc., as mesmas
deverao ser removidas. Deverao ser tomadas precaugdes contra o levantamento de p6 durante
os trabalhos, até que as tintas se unam inteiramente, bem como de evitar respingos e
escorrimentos nas superficies ndo destinadas a pintura, as quais deverdo ser protegidas
convenientemente. A segunda dem&o sO podera ser aplicada quando a anterior estiver
inteiramente seca, observando-se um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas entre as
diferentes aplicacdes. Igual cuidado devera haver entre demaos de massa e tinta, observando-
se um intervalo de 48 horas, apds cada aplicacdo de massa. Deverdo ser dadas 2 (duas)
demaos. Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados nao deverao ser executados em dias
de chuva. As cores das tintas serdao determinadas posteriormente pela fiscalizacdo.

171  MASSA CORRIDA

A massa corrida devera ser aplicada com desempenadeira de ago, em camadas finas e em
numero suficiente para um perfeito nivelamento. Devera ser respeitado um intervalo minimo de 4
horas entre diferentes aplicagdes de massa. Apds a segunda demao, toda a superficie devera
ser lixada e desempoeirada para receber a primeira deméo de tinta. Depois de corrigidas as
imperfei¢cdes da superficie com massa corrida, a parede recebera duas demaos de tinta.

Todas as paredes internas e teto do terrago da academia receberdo massa corrida.
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17.2  ACRILICA

Todas as paredes internas do prédio da academia, parte interna do platibanda e vigas invertidas
do terracgo, receberao pintura acrilica.

Apo6s a segunda demé&o de massa corrida, toda a superficie devera ser lixada e desempoeirada
para receber a primeira demao de tinta acrilica. Depois de corrigidas as imperfeicbes da
superficie com massa corrida, a parede recebera duas demaos de tinta acrilica.

Na parte interna do platibanda e vigas invertidas do terrago, sera aplicada apenas a tinta acrilica
sem a massa corrida.

17.3  PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA

Todas as paredes externas receberao pintura com textura acrilica do tipo rustica (renascente ou
similar), sobre selador acrilico.

17.4  PINTURA LATEX PVA

Receberéo pintura com tinta latex PVA:

o O teto do terrago;

e parte externa e capiago, das muretas da jardineira;

e parte interna, externa e capiago das muretas que dividem os pisos.

17.5 ESMALTE SINTETICO SOBRE MADEIRA

Serdo usados esmaltes sintéticos acetinados vigorosamente agitados dentro das latas e
periodicamente mexidos com espatula limpa para evitar a sedimentacao dos pigmentos e
componentes mais densos. S6 poderao ser diluidos ou afinados com solventes apropriados e de
acordo com as instrugdes do fabricante. A pintura sobre as superficies de madeira constara do
seguinte:

. Lixamento preliminar;

. Uma deméao de fundo branco fosco;

. Uma demao de massa a oleo, com espatula, fazendo aparecer todas as fendas,
depressdes e orificios dos pregos;

. Novo lixamento a seco e no minimo duas deméos de esmalte sintético acetinado.

18 SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1 LIMPEZA DA OBRA

A obra devera ser entregue completamente limpa e com todas as suas instalagbes em perfeito
funcionamento.
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